

Протокол №РМР/246
очного заседания Постоянно действующей конкурсной комиссии (далее - Комиссия)
по подведению итогов Закупки
(РАД № rssmr243956DP/ ЕИС № 32414288653)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2, Департамент организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»	28.01.2025	29.01.2025

Настоящий Конкурс в электронной форме (далее – Закупка) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки «РАД» (<https://tender.lot-online.ru>) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет Закупки: Определение подрядчика на выполнение работ по реконструкции помещения РУ-10кВ РП-12248, расположенной по адресу: г. Москва, Окружной проезд, дом 27 (Внутреннее освещение и электроснабжение - ЭОМ) для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети.

Основание для проведения Закупки: Распоряжение ПАО «Россети Московский регион» №409-11/26-3790р от 26.11.2024г.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: не установлено.

Начальная цена закупки	Срок выполнения работ
22 700 000,00 руб., в т.ч. НДС 20%	Начало выполнения работ – с даты заключения Договора. Окончание выполнения работ – 23.04.2025г.

В очном заседании Комиссии принимали участие:

Заместители председателя Комиссии:

Старостина Я.О. – Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»;

Коков А.А. – Заместитель директора департамента экономической безопасности и противодействия коррупции - Начальник контрольно-экспертного управления ПАО «Россети Московский регион»;

Члены Комиссии:

Рожков В.В. – Первый заместитель главного инженера по управлению производственными активами ПАО «Россети Московский регион»;

Сахаров А.А. – Заместитель главного инженера – директор департамента информационно-технологических систем и связи ПАО «Россети Московский регион»;

Савосько С.В. – Директор департамента производственной безопасности ПАО «Россети Московский регион»;

Попко О.О. – Заместитель директора департамента корпоративных финансов ПАО «Россети Московский регион»;

Анасенко С.А. – Начальник управления организации технического обслуживания и ремонтов ПАО «Россети Московский регион»;

Голубев Д.В. – Начальник управления мониторинга рынка ТМЦ и расчетов с поставщиками ПАО «Россети Московский регион»;

Мауль А.В. – Начальник управления нормативного регулирования и сопровождения договорной работы ПАО «Россети Московский регион»;

Омельяненко А.А. – Начальник управления материально-технического снабжения ПАО «Россети Московский регион»;

Светличный Д.А. – Начальник управления строительного и стоимостного надзора ПАО «Россети Московский регион»;

Муравьев Д.П. – Начальник отдела комплектации оборудования ПАО «Россети Московский регион»;

Зубков П.С. – Главный эксперт контрольно-экспертного управления ПАО «Россети Московский регион»;

Кремнёв А.С. – Ведущий эксперт управления общей правовой работы ПАО «Россети Московский регион».

Секретарь Комиссии (с правом голоса):

Гусев К.В. – Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

СЛУШАЛИ:

Гусева К.В. – Начальника управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион».

В заседании приняли участие 15 из 19 членов Комиссии.

Кворум имеется.

II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи Заявок поступила следующая Заявка:

№	Наименование Участника, его адрес и номер	Дата и время подачи (мск. время)
1	ООО СК «БЕТТА»/ Участник №1 (143022, Московская обл., Одинцовский городской округ, территория Шараповка производственная, стр. 9, пом.1)	20.12.2024 09:54:59
Всего поступила 1 Заявка		

III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:**1. О подведении итогов Закупки.****IV. РЕШИЛИ:**

1.1. В связи с тем, что на участие в Закупке подана только одна Заявка, в соответствии с п. 2.14.5 а) Документации о закупке, признать Закупку несостоявшейся.

1.2. В соответствии с п. 2.14.6 Документации о закупке, МКС - филиалу ПАО «Россети Московский регион», заключить договор на выполнение работ по реконструкции помещения РУ-10кВ РП-12248, расположенной по адресу: г. Москва, Окружной проезд, дом 27 (Внутреннее освещение и электроснабжение - ЭОМ) для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети с ООО СК «БЕТТА» (143022, Московская обл., Одинцовский городской округ, территория Шараповка производственная, стр. 9, пом.1), как с единственным допущенным Участником закупки, Заявка которого признана соответствующей требованиям Извещения и Документации о закупке и на следующих условиях:

Стоимость договора (руб., в т.ч. НДС 20%)	Объем работ	Срок выполнения работ	Условия оплаты
22 700 000,00	В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Документации о закупке)	Начало выполнения работ: с момента заключения Договора. Окончание выполнения работ: не позднее 23.04.2025г.	Оплата выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ производится в срок не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с момента сдачи результатов работ, но не ранее истечения 5 дней с момента надлежащего исполнения Подрядчиком условий раздела 6 Договора в части предоставления договора страхования, предусмотренных Договором (исчисление срока осуществляется от наиболее поздней даты любого из вышеуказанных событий), при условии, что Сторонами подписан Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Авансирование договором не предусмотрено.

Код случая заключения договора по ПП РФ от 27.05.2021 № 814 – «121».

1.3. ООО СК «БЕТТА» (143022, Московская обл., Одинцовский городской округ, территория Шараповка производственная, стр. 9, пом.1) предоставить Заказчику финансовое обеспечение исполнения обязательств по договору в соответствии порядком, предусмотренным проектом договора (с учетом положений п. 2.17.2 Документации о закупке (при необходимости)).

1.4. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

1.5. Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействия) Заказчика, Закупочной комиссии, оператора электронной площадки договор должен быть заключен в сроки, установленные законодательством.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:



«За» - 15 (пятнадцать) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

VI. ПОДПИСИ:

Заместитель Председателя Комиссии		Старостина Я.О.	Директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «Россети Московский регион»
Секретарь Комиссии (с правом голоса)		Гусев К.В.	Начальник управления организации конкурсных закупок ПАО «Россети Московский регион»

Исп.: Е.С. Решетова

Тел.: +7 (495) 662-40-70 (доб. 47-64)