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СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:

№ 

п/п
Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во

Цена за ед. 

руб.

Стоимость всего, 

руб.

№ 

п/п
Наименование материалов, механизмы Ед. изм. Кол-во

Цена за ед. 

руб.

Стоимость всего, 

руб.

24

1.1 Разработка грунта механическим способом м3 60 276,00 16560,00 1.2

1.2 Разработка грунта вручную м3 3 3900,00 11700,00 1.3

1.3 Устройство постели для кабеля м3 27 2900,00 78300,00 1.4 Песок природный м3 27 2500,00 67500,00
1.4 Обратная засыпка грунта м3 36 2500,00 90000,00 1.5 2
1.5 Покрытие кабеля кирпичем шт. 840 50,00 42000,00 1.6 Кирпич шт 840 26,00 21840,00
1.6 1.7

                 Итого по разделу 1: 238560,00                  Итого по разделу 1: 89340,00

2.1 Монтаж КСО шт. 2 15750,00 31500,00 2.13 КСО-366-8ВВ-630 шт 2 759660,00 1519320,00
2.2 2.14 Боковая панель для КСО шт 2 8250,00 16500,00
2.3 Монтаж шинных перемычек м. 12 1125,00 13500,00 2.15 АДЗ1Т-80х10 м 12 1540,00 18480,00
2.4 Монтаж кабеля 2-4 жильного , сечением жилы до 6 мм2 м. 100 75,00 7500,00 2.16 Кабельная продукция сецением 6 мм 2 комплект 1 7700,00 7700,00
2.5 Подключение проводов, кабелей, шин шт. 1 37500,00 37500,00 2.17 Болты, гайки, шайбы,хомуты, наконечники комплект 1 55000,00 55000,00
2.6 2.18 Лакокрасочные материалы шт 1 2750,00 2750,00
2.7 Монтаж розеток, светильников, кабель каналов услуга 1 75000,00 75000,00 2.19 Светильники, розетки, распаячные коробки комплетк 1 49500,00 49500,00
2.8 Монтаж кабеля 2-4 жильного , сечением жилы до 240 мм2 м. 300 240,00 72000,00 2.20 кабель ааб2л-10 3х240 м 300 2750,00 825000,00
2.9 Установка муфт концевых шт. 2 5000,00 10000,00 2.21 муфта концевая 3х240 шт 2 8470,00 16940,00

2.10 Подключение жил кабеля до 240мм2 шт. 6 375,00 2250,00 2.22 Наконечники, Болты, гайки, шайбы комплект 1 8723,00 8723,00
2.11 Укладка полиэтиленовых труб d=125-160мм м. 90 250,00 22500,00 2.23 Труба техническая 125х6,0 м 90 500,00 45000,00
2.12 Затягивание проводов в проложенные трубы до 240 мм м. 90 255,00 22950,00 2.24

                Итого по разделу 2: 294700,00                  Итого по разделу 2: 2564913,00

3.1 Пусконаладочные работы услуга 1 200000,00 200000,00 3.2 0,00

               Итого по разделу 3: 200000,00                  Итого по разделу 3: 0,00

4.1 0,00 4.4 Экскаватор погрузчик ч. 10,00 3 900,00 39000,00
4.2 0,00 4.5 Гидромолот ч. 8,00 1 950,00 15600,00
4.3 0,00 4.6 0,00

             Итого по разделу 4: 0,00                  Итого по разделу 4: 54600,00

Итого по разделам работы без НДС 733 260,00 ТЗР (транспортно заготовительные расходы) 26 542,53

5.1 Проектирование объекта шт. 1 300000,00 300000,00 Машины и механизмы 54 600,00

Административно хозяйственные расходы (АХР) 51 328,20 Расходные материалы 15 000,00

Итого по разделам материалы с НДС 2 654 253,00

1 301 505,84 2 750 395,53
216 917,64 458 399,26

Итого работы и материалы 4 051 901,37
В том числе НДС 20% 675 316,90

1%

            Раздел 1. Строительные работы

            Раздел 2. Монтажные работы

           Раздел 3. Пусконаладочные работы.

          Раздел 4. Машины и механизмы.

"          "                                 2025 г. "         "                                 2025 г.

4 051 901,37 ₽

Наименование объекта: Монтаж 2х ячеек в  ТП 4540 + КЛ 10 кВ г. Новосибирск ул. Лобачевского 

СМЕТА

Всего работ и затрат с НДС Всего материалов и расходов с НДС
В том числе НДС В том числе НДС

7% 1%


