
Заказчик:  Филиал "ПСК" ООО "НРСК-СИБИРЬ"
Подрядчик: -

Утверждаю:
Директор Филиала "ПСК" ООО "НРСК-СИБИРЬ"
______________Е.А. Баклагина

_________________________________

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА   №01

ВЛЗ-10 кВ. "Реконструкция электросетей 0,4 - 10 кВ в СНТ 
Олимпиец, Новосибирский район, Новосибирская область"

Основание:  Q_НСК/Р/25 Сметная стоимость:  149 039,78  руб.

Составлена в ценах:  2026 Оплата труда:  16 699,76  руб.

Трудозатраты:  72,61  чел.-ч

№ Шифр Наименование работ Ед. Изм. Объем Стоимость 
Ед.

Оплата труда Стоимость 
Всего

Оплата труда Тр-ты 
Ед.

Тр-ты Всего

ГЭСН 33-04-009-6 Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: 
свыше 35 мм2 с помощью механизмов

1 км линии 
(3 провода) 
при 10 
опорах

0,01 16 156,67 14 305,68 161,57 143,06 57,23 0,57

112,00% 160,22
55,00% 78,68

2 Р1-К6 Разъединитель линейный наружной установки 10 кВ:400 А с 
приводом

шт 1 19 500,00 19 500,00

3 Р1-К6 Разрядник вентильный РВО-10 шт 3 4 990,00 14 970,00
4 Р1-К6 Стойка железобетонная СВ-110 шт 2 21 600,00 43 200,00
5 Р1-К6 Провод самонесущий СИП-3 1х50 м 30 590,00 17 700,00

ГЭСН 33-04-031-3 Установка оборудования пунктов секционирования: на 
железобетонных стойках опор ВЛ

1 пункт 1 8 111,23 7 258,28 8 111,23 7 258,28 28,59 28,59

112,00% 8 129,27
55,00% 3 992,05

ГЭСН 33-04-015-1 Устройство заземления опор ВЛ и подстанций 10 м шин 
заземления

1 367,95 352,16 367,95 352,16 1,80 1,80

112,00% 394,42
55,00% 193,69

ГЭСН 33-04-003-2 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами 
без приставок: одностоечных с одним подкосом

1 опора 1 2 035,22 1 724,72 2 035,22 1 724,72 7,90 7,90

112,00% 1 931,68
55,00% 948,59

6

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

1

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

8

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

7

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ
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ГЭСН 33-04-016-6 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 
материалов оснастки сложных опор

1 опора 1 65,08 54,66 65,08 54,66 0,30 0,30

112,00% 61,22
55,00% 30,06

ГЭСНп 01-11-010-02 Измерение сопротивления растеканию тока: контура с 
диагональю, м, до: 20

1 
измерение

1 700,00 700,00 700,00 700,00 2,00 2,00

112,00% 784,00
55,00% 385,00

ГЭСНп 01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 
элементами

100 точек 0,2 5 600,00 5 600,00 1 120,00 1 120,00 16,00 3,20

112,00% 1 254,40
55,00% 616,00

ГЭСНп 01-11-012-01 Определение удельного сопротивления грунта 1 
измерение

1 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 4,00 4,00

112,00% 1 568,00
55,00% 770,00

ГЭСНп 01-11-024-02 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 
напряжением, кВ: св. 1

1 
фазировка

1 700,00 700,00 700,00 700,00 2,00 2,00

112,00% 784,00
55,00% 385,00

ГЭСНп 01-11-027-01 Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника 1 
измерение

3 700,00 700,00 2 100,00 2 100,00 2,00 6,00

112,00% 2 352,00
55,00% 1 155,00

ГЭСНп 01-11-021-01 Измерение переходных сопротивлений постоянному току 
контактов шин распределительных устройств напряжением, кВ, 
до: 10

1 
измерение

3 350,00 350,00 1 050,00 1 050,00 1,00 3,00

112,00% 1 176,00
55,00% 577,50

ГЭСНм 08-02-305-4 Траверса на опоре шт. 1 120,13 96,89 120,13 96,89 0,41 0,41
112,00% 108,52
55,00% 53,29

17 Р1-К6 Изолятор ШФ-20Г шт. 3 950,00 2 850,00
18 Р1-К6 Траверса ТМ-63 шт. 1 5 000,00 5 000,00

Итого прямы х затрат 121 151,18 16 699,76 59,77
Накладные расходы 112  % 18 703,73
Сметная прибыль 55  % 9 184,87
Итого:     149 039,78 44 588,37
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 149 039,78

Оплата труда рабочих 16 554,01

Оплата труда машинистов 145,75

Эксплуатация машин 1 330,73

10

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

9

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

12

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

11

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

14

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

13

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

16
Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

15

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ
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Использование материалов 103 266,44

Итого по ресурсам 104 597,16

Составил: _____________ ________________________ Проверил: _____________ ________________________
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Заказчик:  Филиал "ПСК" ООО "НРСК-СИБИРЬ"
Подрядчик: -

Утверждаю:
Директор Филиала "ПСК" ООО "НРСК-СИБИРЬ"
______________Е.А. Баклагина

_________________________________

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА   №02

КЛ-10 кВ. "Реконструкция электросетей 0,4 - 10 кВ в СНТ 
Олимпиец, Новосибирский район, Новосибирская область"

Основание:  Q_НСК/Р/25 Сметная стоимость:  1 080 171,29  руб.

Составлена в ценах:  2026 Оплата труда:  81 433,56  руб.

Трудозатраты:  417,46  чел.-ч

№ Шифр Наименование работ Ед. Изм. Объем Стоимость 
Ед.

Оплата труда Стоимость 
Всего

Оплата труда Тр-ты 
Ед.

Тр-ты Всего

ГЭСН 01-01-009-23 Разработка траншей экскаватором "обратная лопата" с ковшом 
вместимостью 0,25 м3 в отвал, группа грунтов: 2

1000 м3 
грунта

0,108 3 717,53 615,96 401,49 66,52

112,00% 74,51
55,00% 36,59

ГЭСН 01-01-033-04 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 
бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов

1000 м3 
грунта

0,108 276,75 47,25 29,89 5,10

112,00% 5,72
55,00% 2,81

ГЭСНм 08-02-141-4 Кабель до 35 кв в готовых траншеях без покрытий массой 1 м, кг, 
до: 6

100 м 
кабеля

0,1 6 615,84 5 548,95 661,58 554,90 21,80 2,18

112,00% 621,48
55,00% 305,19

ГЭСНм 08-02-142-1 Устройство постели для кабеля, при одном кабеле в траншее 100 м 
кабеля

0,1 2 864,83 1 782,75 286,48 178,27 6,63 0,66

112,00% 199,67
55,00% 98,05

ГЭСНм 08-02-143-1 Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного 
кабеля

100 м 
кабеля

0,1 2 653,37 1 733,92 265,34 173,39 6,51 0,65

112,00% 194,20
55,00% 95,37

ГЭСНм 08-02-148-4 Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 
м, кг, до: 6

100 м 
кабеля

4,2 8 513,20 7 315,39 35 755,45 30 724,62 28,80 120,96

2

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

1

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

4

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

3

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

6

5

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ
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112,00% 34 411,57
55,00% 16 898,54

ГЭСН 22-01-021-4 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 125 
мм

1 км 
трубопрово
да

0,4 71 291,25 64 812,87 28 516,50 25 925,15 273,76 109,50

112,00% 29 036,17
55,00% 14 258,83

ГЭСН 04-01-074-1 Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового 
типа РВА

1 машина 1 7 935,47 7 125,46 7 935,47 7 125,46 26,51 26,51

112,00% 7 980,51
55,00% 3 919,00

ГЭСН 04-01-075-1 Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового 
типа РВА

1 машина 1 4 220,44 3 716,35 4 220,44 3 716,35 14,06 14,06

112,00% 4 162,31
55,00% 2 043,99

10 Р1-К13 Кабель силовой с алюминиевыми жилами бронированный ААБ2л-
10 3х70

м 440 875,00 385 000,00

11 Р1-К13 Труба полиэтиленовая низкого давления ПЭ-100 диаметром 125 
мм

м 420 990,00 415 800,00

12 Р1-К13 Песок строительный мелкой фракции т 26,199 800,00 20 959,20
13 Р1-К13 Кирпич рядовой полнотелый марки М-150 250х120х65 шт 80 55,00 4 400,00
14 Р1-К13 Муфта кабельная КНТП-10-3х70 шт 2 11 000,00 22 000,00

ГЭСНм 08-02-165-6 Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 
до 10 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 70

шт. 2 2 418,49 1 733,72 4 836,97 3 467,45 6,65 13,30

112,00% 3 883,54
55,00% 1 907,10

ГЭСН 04-01-006-2 Роторное бурение скважин с обратной промывкой с дизельным 
двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов 
глубиной бурения до 50 м в грунтах группы:2

100 м 
бурения 
скважины

0,2 61 307,18 43 246,76 12 261,44 8 649,35 170,00 34,00

112,00% 9 687,27
55,00% 4 757,14

ГЭСНп 01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 
элементами

100 точек 0,02 5 600,00 5 600,00 112,00 112,00 16,00 0,32

112,00% 125,44
55,00% 61,60

ГЭСНп 01-11-024-02 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 
напряжением, кВ: св. 1

1 
фазировка

1 700,00 700,00 700,00 700,00 2,00 2,00

112,00% 784,00
55,00% 385,00

ГЭСНп 01-11-028-02 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток 
машин и аппаратов

1 
измерение

1 35,00 35,00 35,00 35,00 0,10 0,10

112,00% 39,20
55,00% 19,25

Итого прямы х затрат 944 177,25 81 433,56 324,25
Накладные расходы 112  % 91 205,58

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

8

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

7

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

15

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

9

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

17

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

16

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

19

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

18

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ
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Сметная прибыль 55  % 44 788,46
Итого:     1 080 171,29 217 427,60
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 1 080 171,29

Эксплуатация машин 14 111,01

Использование материалов 849 866,55

Итого по ресурсам 863 977,56

Составил: _____________ ________________________ Проверил: _____________ ________________________
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Заказчик:  Филиал "ПСК" ООО "НРСК-СИБИРЬ"
Подрядчик: -

Утверждаю:
Директор Филиала "ПСК" ООО "НРСК-СИБИРЬ"
______________Е.А. Баклагина

_________________________________

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА   №03

ТП-10/0,4 кВ. "Реконструкция электросетей 0,4 - 10 кВ в СНТ 
Олимпиец, Новосибирский район, Новосибирская область"

Основание:  Q_НСК/Р/25 Сметная стоимость:  1 813 107,41  руб.

Составлена в ценах:  2026 Оплата труда:  191 380,75  руб.

Трудозатраты:  1 095,06  чел.-ч

№ Шифр Наименование работ Ед. Изм. Объем Стоимость 
Ед.

Оплата труда Стоимость 
Всего

Оплата труда Тр-ты 
Ед.

Тр-ты Всего

ГЭСН 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3 
грунта

0,125 23 100,00 23 100,00 2 887,50 2 887,50 154,00 19,25

112,00% 3 234,00
55,00% 1 588,12

ГЭСН 01-02-060-02 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в 
транспортные средства, группа грунтов: 2

100 м3 0,015 7 725,00 7 725,00 115,88 115,88 61,80 0,93

112,00% 129,78
55,00% 63,73

ГЭСН 01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 
2

100 м3 
грунта

0,11 12 150,00 12 150,00 1 336,50 1 336,50 97,20 10,69

112,00% 1 496,88
55,00% 735,08

ГЭСН 08-01-002-2 Устройство основания под фундаменты: щебеночного 1 м3 
основания

5 473,52 425,56 2 367,58 2 127,78 2,40 12,00

112,00% 2 383,11
55,00% 1 170,28

ГЭСН 07-01-001-2 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине 
котлована до 4 м, массой конструкций: до 1,5 т

100 шт. 
сборных 
конструкций

4 23 076,17 20 148,87 92 304,69 80 595,49 91,58 366,32

112,00% 90 266,95
55,00% 44 327,52

1

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

2

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

3

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

4

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

5

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ
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ГЭСН 07-01-001-1 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине 
котлована до 4 м, массой конструкций: до 0,5 т

100 шт. 
сборных 
конструкций

4 17 614,87 15 528,99 70 459,48 62 115,94 72,37 289,48

112,00% 69 569,86
55,00% 34 163,77

ГЭСНм 08-01-025-1 Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с 
трансформатором мощностью, кВ·А, до: 400

1 
подстанция

1 9 158,77 7 834,73 9 158,77 7 834,73 30,90 30,90

112,00% 8 774,90
55,00% 4 309,10

ГЭСНм 08-01-062-1 Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный 
реактор массой, т, до: 1

шт. 1 6 593,17 5 430,92 6 593,17 5 430,92 21,50 21,50

112,00% 6 082,63
55,00% 2 987,00

ГЭСНм 08-02-471-4 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: 16 10 шт. 1 2 491,58 1 993,11 2 491,58 1 993,11 8,29 8,29
112,00% 2 232,29
55,00% 1 096,21

ГЭСНм 08-02-472-2 Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 
мм2

100 м 0,2 4 907,05 3 989,52 981,41 797,90 16,60 3,32

112,00% 893,65
55,00% 438,85

11 Р1-К11 КТПН-10/0,4 кВ-160 кВА тупиковая, "кабель-воздух" с 
трансформатором

шт 1 1 233 500,00 1 233 500,00

12 Р1-К11 Щебень фракции 60-80 т 6 3 100,00 18 600,00
13 Р1-К11 Блок фундаментный ФБС-12-4-6 шт 4 3 660,00 14 640,00
14 Р1-К11 Блок фундаментный ФБС-9-4-6 шт 4 2 980,00 11 920,00

ГЭСНп 01-11-010-02 Измерение сопротивления растеканию тока: контура с 
диагональю, м, до: 20

1 
измерение

1 700,00 700,00 700,00 700,00 2,00 2,00

112,00% 784,00
55,00% 385,00

ГЭСНп 01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 
элементами

100 точек 0,5 5 600,00 5 600,00 2 800,00 2 800,00 16,00 8,00

112,00% 3 136,00
55,00% 1 540,00

ГЭСНп 01-11-012-01 Определение удельного сопротивления грунта 1 
измерение

1 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 4,00 4,00

112,00% 1 568,00
55,00% 770,00

ГЭСНп 01-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" 1 
токоприемн
ик

6 525,00 525,00 3 150,00 3 150,00 1,50 9,00

112,00% 3 528,00
55,00% 1 732,50

ГЭСНп 01-11-024-01 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 
напряжением, кВ: до 1

1 
фазировка

1 350,00 350,00 350,00 350,00 1,00 1,00

6

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

7

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

8

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

9
Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

10

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

15

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

16

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

17

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

18

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

19
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112,00% 392,00
55,00% 192,50

ГЭСНп 01-11-024-02 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 
напряжением, кВ: св. 1

1 
фазировка

1 700,00 700,00 700,00 700,00 2,00 2,00

112,00% 784,00
55,00% 385,00

ГЭСНп 01-11-025-01 Измерение коэффициента: абсорбции обмоток трансформаторов 
и электрических машин

1 
измерение

3 700,00 700,00 2 100,00 2 100,00 2,00 6,00

112,00% 2 352,00
55,00% 1 155,00

ГЭСНп 01-11-027-01 Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника 1 
измерение

3 700,00 700,00 2 100,00 2 100,00 2,00 6,00

112,00% 2 352,00
55,00% 1 155,00

ГЭСНп 01-11-028-02 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток 
машин и аппаратов

1 
измерение

2 35,00 35,00 70,00 70,00 0,10 0,20

112,00% 78,40
55,00% 38,50

ГЭСНп 01-11-029-02 Испытание трансформаторного масла масла: на пробой 1 
испытание

1 350,00 350,00 350,00 350,00 1,00 1,00

112,00% 392,00
55,00% 192,50

ГЭСНп 01-02-002-01 Трансформатор двухобмоточный напряжением, кВ, до 11, 
мощностью, МВА: до 0,32

шт. 1 2 450,00 2 450,00 2 450,00 2 450,00 7,00 7,00

112,00% 2 744,00
55,00% 1 347,50

ГЭСНп 01-02-017-01 Трансформатор выносной напряжением, кВ, до: 1 шт. 3 525,00 525,00 1 575,00 1 575,00 1,50 4,50
112,00% 1 764,00
55,00% 866,25

ГЭСНп 01-03-002-05 Выключатель трехполюсный: с электромагнитным, тепловым или 
комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до: 200

шт. 6 1 050,00 1 050,00 6 300,00 6 300,00 3,00 18,00

112,00% 7 056,00
55,00% 3 465,00

ГЭСНп 01-03-005-01 Разъединитель трехполюсный напряжением, кВ, до: 20 шт. 1 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 6,00 6,00
112,00% 2 352,00
55,00% 1 155,00

Итого прямы х затрат 1 493 501,56 191 380,75 837,38
Накладные расходы 112  % 214 346,44
Сметная прибыль 55  % 105 259,41
Итого:     1 813 107,41 510 986,61
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 1 813 107,41

Эксплуатация машин 25 202,28

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

20

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

21

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

22

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

23

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

24

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

25

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

26
Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

27

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

28
Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ
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Использование материалов 1 280 278,40

Итого по ресурсам 1 305 480,68

Составил: _____________ ________________________ Проверил: _____________ ________________________
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Заказчик:  Филиал "ПСК" ООО "НРСК-СИБИРЬ"
Подрядчик: -

Утверждаю:
Директор Филиала "ПСК" ООО "НРСК-СИБИРЬ"
______________Е.А. Баклагина

_________________________________

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА   №04

ВЛИ-0,4 кВ. "Реконструкция электросетей 0,4 - 10 кВ в СНТ 
Олимпиец, Новосибирский район, Новосибирская область"

Основание:  Q_НСК/Р/25 Сметная стоимость:  1 726 984,33  руб.

Составлена в ценах:  2026 Оплата труда:  145 366,22  руб.

Трудозатраты:  791,52  чел.-ч

№ Шифр Наименование работ Ед. Изм. Объем Стоимость 
Ед.

Оплата труда Стоимость 
Всего

Оплата труда Тр-ты 
Ед.

Тр-ты Всего

ГЭСН 33-04-003-1 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами 
без приставок: одностоечных

1 опора 13 985,79 828,25 12 815,24 10 767,28 3,80 49,40

112,00% 12 059,35
55,00% 5 922,00

ГЭСН 33-04-003-2 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами 
без приставок: одностоечных с одним подкосом

1 опора 10 2 035,22 1 724,72 20 352,16 17 247,16 7,90 79,00

112,00% 19 316,82
55,00% 9 485,94

ГЭСН 33-04-003-3 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами 
без приставок: одностоечных с двумя подкосами

1 опора 2 3 117,99 2 645,64 6 235,99 5 291,28 12,11 24,22

112,00% 5 926,24
55,00% 2 910,21

ГЭСН 33-04-003-4 Установка железобетонных опор для совместной подвески 
проводов ВЛ 0,38, 6-10 кВ без приставок: одностоечных

1 опора 9 1 415,56 1 208,28 12 740,04 10 874,48 5,56 50,04

112,00% 12 179,42
55,00% 5 980,97

ГЭСН 33-04-003-5 Установка железобетонных опор для совместной подвески 
проводов ВЛ 0,38, 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним 
подкосом

1 опора 4 2 531,89 2 173,42 10 127,56 8 693,70 9,98 39,92

112,00% 9 736,94
55,00% 4 781,53

1

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

2

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

3

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

4

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

5

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ
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ГЭСН 33-04-003-6 Установка железобетонных опор для совместной подвески 
проводов ВЛ 0,38, 6-10 кВ без приставок: одностоечных с двумя 
подкосами

1 опора 2 3 807,07 3 266,99 7 614,14 6 533,98 15,34 30,68

112,00% 7 318,05
55,00% 3 593,69

ГЭСН 33-04-013-2 Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью 
механизмов при количестве проводов в ответвлении: 2

1 
ответвлени
е

1 512,81 451,85 512,81 451,85 1,97 1,97

112,00% 506,08
55,00% 248,52

ГЭСН 33-04-013-3 Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью 
механизмов при количестве проводов в ответвлении: 4

1 
ответвлени
е

9 874,46 762,75 7 870,14 6 864,79 3,32 29,88

112,00% 7 688,56
55,00% 3 775,63

ГЭСН 33-04-015-1 Устройство заземления опор ВЛ и подстанций 10 м шин 
заземления

8 367,95 352,16 2 943,64 2 817,28 1,80 14,40

112,00% 3 155,35
55,00% 1 549,50

ГЭСН 33-04-016-2 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 
одностоечных железобетонных опор

1 опора 62 122,75 83,48 7 610,28 5 175,76 0,44 27,28

112,00% 5 796,85
55,00% 2 846,67

ГЭСН 33-04-016-5 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 
материалов оснастки одностоечных опор

1 опора 22 54,76 45,64 1 204,65 1 004,08 0,25 5,50

112,00% 1 124,57
55,00% 552,24

ГЭСН 33-04-016-6 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: 
материалов оснастки сложных опор

1 опора 18 65,08 54,66 1 171,43 983,88 0,30 5,40

112,00% 1 101,95
55,00% 541,13

ГЭСН 33-04-040-1 Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ: 3-х проводов 1 опора (3 
провода)

50 275,31 245,52 13 765,36 12 275,85 1,27 63,50

112,00% 13 748,95
55,00% 6 751,72

ГЭСН 33-04-040-2 Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ: одного дополнительного провода 1 опора (3 
провода)

50 33,63 27,82 1 681,36 1 391,01 0,15 7,50

112,00% 1 557,93
55,00% 765,06

ГЭСН 33-04-041-2 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве 
проводов в ответвлении: 2

1 
ответвлени
е

1 118,12 115,85 118,12 115,85 0,66 0,66

112,00% 129,75
55,00% 63,72

6

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

7

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

8

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

9

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

10

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

11

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

12

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

13

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

14

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

15

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ
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ГЭСН 33-04-041-3 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве 
проводов в ответвлении: 4

1 
ответвлени
е

9 184,61 180,83 1 661,48 1 627,47 1,03 9,27

112,00% 1 822,77
55,00% 895,11

ГЭСН 33-04-042-1 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок: одностоечных 1 опора 40 246,69 187,82 9 867,78 7 512,72 0,81 32,40
112,00% 8 414,25
55,00% 4 132,00

ГЭСН 33-04-042-2 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок: одностоечных с 
подкосом

1 опора 10 603,66 414,38 6 036,59 4 143,80 1,75 17,50

112,00% 4 641,06
55,00% 2 279,09

19 Р1-К19 Стойка железобетонная СВ-105 шт 62 15 000,00 930 000,00
20 Р1-К19 Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50+1х50+1х16 км 0,8 200 000,00 160 000,00
21 Р1-К19 Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70+1х16 км 0,4 270 000,00 108 000,00
22 Р1-К19 Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16 км 0,025 60 000,00 1 500,00
23 Р1-К19 Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16 км 0,225 80 000,00 18 000,00
24 Р1-К19 Кронштейн промежуточной подвески шт 30 300,00 9 000,00
25 Р1-К19 Кронштейн для анкерного крепления шт 40 350,00 14 000,00
26 Р1-К19 Лента металлическая для крепления (рулон 50 м) шт 3 7 000,00 21 000,00
27 Р1-К19 Зажим герметичный прокалывающий для СИП шт 112 400,00 44 800,00
28 Р1-К19 Зажим натяжной анкерный для СИП шт 40 300,00 12 000,00

ГЭСНп 01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя 1 
измерение

40 525,00 525,00 21 000,00 21 000,00 1,50 60,00

112,00% 23 520,00
55,00% 11 550,00

ГЭСНп 01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными 
элементами

100 точек 1,24 5 600,00 5 600,00 6 944,00 6 944,00 16,00 19,84

112,00% 7 777,28
55,00% 3 819,20

ГЭСНп 01-11-012-01 Определение удельного сопротивления грунта 1 
измерение

6 1 400,00 1 400,00 8 400,00 8 400,00 4,00 24,00

112,00% 9 408,00
55,00% 4 620,00

ГЭСНп 01-11-013-01 Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" 1 
токоприемн
ик

6 525,00 525,00 3 150,00 3 150,00 1,50 9,00

112,00% 3 528,00
55,00% 1 732,50

ГЭСНп 01-11-024-01 Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью 
напряжением, кВ: до 1

1 
фазировка

6 350,00 350,00 2 100,00 2 100,00 1,00 6,00

112,00% 2 352,00
55,00% 1 155,00

Итого прямы х затрат 1 484 222,74 145 366,22 607,36
Накладные расходы 112  % 162 810,17

16

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

17
Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

18

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

29

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

30

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

33

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

31

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ

32

Накладные расходы  от ФОТ
Сметная прибыль  от ФОТ
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Сметная прибыль 55  % 79 951,42
Итого:     1 726 984,33 388 127,81
ВСЕГО ПО СМЕТЕ 1 726 984,33

Эксплуатация машин 20 369,78

Использование материалов 1 320 625,46

Итого по ресурсам 1 340 995,24

Составил: _____________ ________________________ Проверил: _____________ ________________________
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№№ сметы

ПИР-И
ПИР-П

Наименование организации заказчика

Q_НСК/Р/25

Утверждаю:  
Директор Филиала "ПСК" 
ООО "НРСК-СИБИРЬ"

_________________Е.А. Баклагина                                                                                                            

СВОДНАЯ  СМЕТА
на проектно-изыскательские работы 

Реконструкция электросетей 0,4 - 10 кВ в СНТ Олимпиец, Новосибирский район, 
Новосибирская область

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных и 
изыскательских работ

-
Наименование проектной организации

Филиал "ПСК" ООО "НРСК-СИБИРЬ"

ВСЕГО по сводной смете, руб. без НДС: 350 000,00

Наименование сметы Сумма, руб. без НДС
Инженерно-геодезические работы 150 000,00
Проектные работы 200 000,00




