

Протокол № МКС-139
заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии (далее - Комиссия) по
ранжированию заявок участников и подведению итогов закупки
(ЭТП АО «РАД» № 0073425217DP, ЕИС № 32514601878)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, ул. Садовническая, д.36 филиал ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети	28.03.2025	28.03.2025

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора в электронной форме (далее – запрос цен) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом» (www.tender.lot-online.ru) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет запроса цен: Определение подрядчика на выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 6КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 15136 с.1,с.2 - ПС 220/110/10кВ № 805 Пресня а,б, РП-10кВ № 16111 с.2 - ПС 220/110/10кВ № 805 Пресня, ПС 110/20/10кВ № 774 Сити - РП-10кВ № 14120 с.2, РП-6кВ № 2222 - ТЭЦ 16, РП-6кВ № 1036 - ТЭЦ 16 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Магистральная, з/у 7А/1 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети.

Основание для проведения запроса цен: Распоряжение филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети № 409-11/03-0121Р от 11.03.2025г.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: установлено.
Не является спецторгами.

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
12 824 913,44 руб., в т.ч. НДС 20%	С момента подписания договора – по 16.12.2025г.

Заочное голосование по опросным листам:

Председатель Закупочной комиссии:

Чаус О.П., первый заместитель директора по управлению персоналом, логистике и МТО;

Заместитель Председателя Закупочной комиссии:

Трудов А.Н., директор по безопасности – начальник управления безопасности;

Члены Закупочной комиссии:

Силаев Д.С., директор департамента капитального строительства;

Любимов Р. И., заместитель директора по услугам энергоснабжения;

Буланова Е.В., начальник финансово-экономического управления;

Алпацкий К. Е., начальник управления правового обеспечения и управления собственностью;

Авдеева О.Г., начальник управления материально-технического обеспечения;

Секретарь Закупочной комиссии (с правом голоса):

Богомазова О.Н., начальник отдела планирования заявок и мониторинга.

В заседании приняли участие 8 из 9 членов Комиссии.

Кворум имеется.

II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование Участника и его адрес	Дата и время подачи (мск. Время)
1	ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» (119192, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.74Б, этаж 19,офис 219)	20.03.2025 11:17:46

2	ООО «СК СИСТЕМА» (140070, МО, г. Люберцы, раб. пос. Томилино, ул. Гаршина, дом № 11, эт/пом 8/8, 11,12,13)	20.03.2025 11:42:13
Всего поступило 2 заявки		

III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О ранжировании Заявок Участников.

2. О подведении итогов по запросу цен.

IV. РЕШИЛИ:

1. По итогам рассмотрения основных ценовых предложений, а также ценовых предложений, полученных в результате проведения процедуры переторжки, направленных оператором ЭТП, ранжировать заявки участников, допущенные ранее к рассмотрению в протоколе № МКС-139Р от 25.03.2025г, следующим образом:

Место в ранжире	Наименование Участника	Стоимость заявки (руб. с НДС)	Цена заявки после переторжки руб. с НДС	Сроки выполнения работ Условия оплаты
1	ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» (119192, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.74Б, этаж 19,офис 219)	12 812 088,53 20.03.2025 11:17:46	Не участвовал в переторжке	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки
2	ООО «СК СИСТЕМА» (140070, МО, г. Люберцы, раб. пос. Томилино, ул. Гаршина, дом № 11, эт/пом 8/8, 11,12,13)	12 824 913,44 20.03.2025 11:42:13	Не участвовал в переторжке	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки

Наивысшее место получает Заявка, имеющая наименьшую цену.

2.1. Признать Победителем запроса цен ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» (119192, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.74Б, этаж 19,офис 219) на следующих условиях:

Стоимость заявки руб. с НДС	Срок выполнения работ	Условия оплаты
12 812 088,53	С момента подписания договора – по 16.12.2025г.	Согласно графику выполнения работ в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3.

2.2. Филиалу ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети заключить договор с ООО «МОНБЛАН ИНЖИНИРИНГ» (119192, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.74Б, этаж 19,офис 219), являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства (микропредприятие), на выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 6КЛ-10кВ направлением РП-10кВ № 15136 с.1,с.2 - ПС 220/110/10кВ № 805 Пресня а,б, РП-10кВ № 16111 с.2 - ПС 220/110/10кВ № 805 Пресня, ПС 110/20/10кВ № 774 Сити - РП-10кВ № 14120 с.2, РП-6кВ № 2222 - ТЭЦ 16, РП-6кВ № 1036 - ТЭЦ 16 (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.2-я Магистральная, з/у 7А/1 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети с учетом тендерного снижения 0,10% от начальной цены лота на следующих условиях:

Стоимость договора руб. с НДС	Объем работ	Срок выполнения работ	Условия оплаты
12 812 088,53	В соответствии с ТЗ (приложение 4 к Извещению о закупке)	С момента подписания договора – по 16.12.2025г.	Согласно графику выполнения работ в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3.

Код случая заключения договора по ПП РФ от 27.05.2021 № 814 – 210

2.3. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

2.4. Договор заключается в сроки, не противоречащие нормам действующего законодательства, при этом максимальный срок заключения договора не может составлять **более 20 (двадцати) дней** со дня принятия решения о заключении договора. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора, а также в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействий) Заказчика при осуществлении закупки, договор должен быть заключен в течение 20 (двадцати) дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» - 8 (восемь) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

VI. ПОДПИСИ:

Председатель Закупочной комиссии:		Чаус О.П.	Первый заместитель директора по управлению персоналом, логистике и МТО филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети
Секретарь Закупочной комиссии (с правом голоса):		Боромазова О.Н.	Начальник отдела планирования заявок и мониторинга ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети

Исполнитель: Мельник О.И.
(495) 668-22-28*5980