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Итоговый протокол 

Закупочной комиссии по открытому запросу предложений 

на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных 

работ по техническому перевооружению кабельных линий 10 кВ "ПНС-

Луч1", "ПНС-Луч2" с заменой участков кабельных линий - 1 этап  

(Лот №1) 

№ 4003733                               29.04.2025г. 

  

 

Форма проведения заседания: заочная. 

 

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

 

Председатель закупочной комиссии: 

Чефранов М.Э.- управляющий директор филиала АО «Квадра»- «Белгородская 

генерация»; 

Заместитель Председателя закупочной комиссии: 

Горлов В.Т. – заместитель управляющего директора - главный инженер филиала 

АО «Квадра»- «Белгородская генерация»; 

 

Члены закупочной комиссии:  

Литвинцева М.Н. - заместитель управляющего директора по экономике и 

финансам филиала АО «Квадра» - «Белгородская генерация»; 

Бойко С.А.- начальник управления ремонтов, технического перевооружения и 

реконструкции филиала АО «Квадра» - «Белгородская генерация»; 

Городов Ю.Н.- заместитель управляющего директора по безопасности филиала  

АО «Квадра»- «Белгородская генерация»; 

Бурдасова Е.Н.- начальник правового управления филиала АО «Квадра»- 

«Белгородская генерация»; 

Жданова Е.Д. - начальник управления закупок и материально-технического 

обеспечения филиала АО «Квадра»- «Белгородская генерация»; 

 

Секретарь закупочной комиссии (без права голоса): 

Митрофанова В.В. - ведущий специалист отдела организации закупок управления 

закупок и материально-технического обеспечения филиала АО «Квадра»- 

«Белгородская генерация». 

Лицо, проводившее подсчет голосов, – секретарь закупочной комиссии. 

 

Кворум имеется. Комиссия правомочна 
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1. Извещение о закупке опубликовано на Официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru от 03.04.2025 

№ 32514706646. 

2. Процедура вскрытия конвертов с заявками участников проводилась, начиная 

с 15.04.2025, 14:00 часов по московскому времени на сайте www.b2b-energo.ru. 

3. Начальная (максимальная) цена договора по данному лоту составляет:                  

12 498 946, 00 руб., с учетом всех налогов и сборов. 

4. До момента окончания срока подачи заявок 15.04.2025, 14:00 часов по 

московскому времени, Участниками были поданы следующие заявки: 

 

Ном

ер  

п/п 

№ Участника 

Дата и время 

регистрации заявки 

Цена заявки на участие в 

закупке, руб. с со всеми 

налогами и сборами 

1.  Участник №1 14.04.2025, 13:19 12 246 400,00 

 

Члены закупочной комиссии, эксперты рассмотрели поступившую заявку в 

соответствии с порядком и критериями, предусмотренными документацией о 

закупке.  

 

ВОПРОС №1. О признании заявок соответствующими условиями 

Документации о закупке 

 

ОТМЕТИЛИ: 

1.Предлагается признать заявку Участника №1 удовлетворяющей по существу 

условиям Документации о закупке и принять её к дальнейшему рассмотрению.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать заявку Участника №1 соответствующей по существу условиям 

Документации о закупке и принять её к дальнейшему рассмотрению. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ КОМИССИИ: 

Общее количество членов комиссии: 7 , из них проголосовали: 

«За» - 7 членов Закупочной комиссии; 

«Против» - - членов Закупочной комиссии; 

«Воздержались» - - членов Закупочной комиссии; 

«Не голосовали» - - членов Закупочной комиссии. 

Решение по Вопросу № 1 принято 

 

ВОПРОС №2. О признании запроса предложений на право заключения 

договора на выполнение строительно-монтажных работ по техническому 

перевооружению кабельных линий 10 кВ "ПНС-Луч1", "ПНС-Луч2" с 

заменой участков кабельных линий - 1 этап не состоявшимся. 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.b2b-energo.ru/
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ОТМЕТИЛИ: 

1. В соответствии с п.2.10.6 документации о закупке, запрос предложений может 

быть объявлен закупочной комиссией не состоявшимся, если до истечения срока 

подачи заявок не поступило ни одной заявки, поступила одна заявка, или после 

отборочного этапа осталась только одна заявка, отвечающая требованиям 

закупочной документации. 

 

РЕШИЛИ:  

1.Признать открытый запрос предложений не состоявшимся.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ КОМИССИИ: 

Общее количество членов комиссии: 7 , из них проголосовали: 

«За» - 7 членов Закупочной комиссии; 

«Против» - - членов Закупочной комиссии; 

«Воздержались» - - членов Закупочной комиссии; 

«Не голосовали» - - членов Закупочной комиссии. 

Решение по Вопросу № 2 принято 

 

ВОПРОС №3. О закупке у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

 

ОТМЕТИЛИ: 

Учитывая, что представленная заявка Участника №1 соответствует требованиям 

открытого запроса предложений в электронной форме, а также в связи с 

отсутствием времени на проведение повторного открытого запроса предложений 

в электронной форме, предлагается заключить договор на выполнение  

строительно-монтажных работ по техническому перевооружению кабельных 

линий 10 кВ "ПНС-Луч1", "ПНС-Луч2" с заменой участков кабельных линий - 1 

этап с Участником №1, на условиях: 

-общая стоимость: 12 246 400,00 руб., с учетом всех налогов и сборов; 

-срок выполнения работ: с момента наступления отлагательного условия в 

соответствии с п.1.8 договора до 08.12.2025г.; 

-условия расчетов: оплата строительно-монтажных работ, выполненных в 

отчетном периоде, осуществляется Заказчиком в срок не более 7 (семи) рабочих 

дней по окончании отчетного периода, с момента подписания Сторонами Акта о 

приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за отчетный период, при условии 

предоставления (счет-фактура], счет на оплату); окончательная оплата всех работ 

по Договору, осуществляется в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента 

подписания Сторонами итогового акта приемки выполненных работ, при условии 

предоставления документов (счет-фактура, счет). 
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РЕШИЛИ: 

1. Заключить договор на выполнение строительно-монтажных работ по 

техническому перевооружению кабельных линий 10 кВ "ПНС-Луч1", "ПНС-

Луч2" с заменой участков кабельных линий - 1 этап с Участником №1, на 

условиях: 

-общая стоимость: 12 246 400,00 руб., с учетом всех налогов и сборов; 

-срок выполнения работ: с момента наступления отлагательного условия в 

соответствии с п.1.8 договора до 08.12.2025г.; 

-условия расчетов: оплата строительно-монтажных работ, выполненных в 

отчетном периоде, осуществляется Заказчиком в срок не более 7 (семи) рабочих 

дней по окончании отчетного периода, с момента подписания Сторонами Акта о 

приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за отчетный период, при условии 

предоставления (счет-фактура], счет на оплату); окончательная оплата всех работ 

по Договору, осуществляется в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента 

подписания Сторонами итогового акта приемки выполненных работ, при условии 

предоставления документов (счет-фактура, счет). 

2. Провести преддоговорные переговоры с Участником №1 на предмет снижения 

стоимости представленной заявки. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ КОМИССИИ: 

Общее количество членов комиссии: 7 , из них проголосовали: 

«За» - 7 членов Закупочной комиссии; 

«Против» - - членов Закупочной комиссии; 

«Воздержались» - - членов Закупочной комиссии; 

«Не голосовали» - - членов Закупочной комиссии. 

Решение по Вопросу № 3 принято 

 

 

 

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ: 

 

 

Председатель закупочной комиссии:               __________/Чефранов М.Э./ 

 

 

Секретарь закупочной комиссии:                    _________/Митрофанова В.В./ 


