
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

ООО "НРСК-СИБИРЬ" 
______________
"______ " _______________2025 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на Замена трансформаторов 74иа
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      монтажных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      прочих _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
      оборудования _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Письмо Минстроя НСО от 14.12.2018г. №11080/45

всего
эксплуат

ации 
машин

эксплуат
ации 

машин

оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

в т.ч. 
оплаты 
труда

на 
единицу

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 ФЕРм08-01-
068-01
Пр. 
Минрегион 
от  04.08.09 
№ 321

Шина сборная - одна полоса в фазе, 
медная или алюминиевая сечением: до 250 
мм2
(100 м)
(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое 
подлежит дальнейшему использованию, со снятием с 
места установки, необходимой (частичной) разборкой 
и консервированием с целью длительного или 
кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; 
ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

0,12 11596,2
10478,93

1117,27
1249,33

1391,54 1257,47 134,07
149,92

36,75 4,41

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 

занятых 
обслуживанием 

машин

Общая 
масса 
обору-
довани

я, тмате-
риалы

обору-
дования

Всего
оплаты 
труда

мате-
риалы

№ 
пп

Шифр и номер 
позиции 

норматива

Наименование работ и затрат, единица 
измерения

Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

                                       Раздел 1. Демонтажные работы оборудования

_______________________________________________________________________________________________2300,000
_______________________________________________________________________________________________1047,116
_______________________________________________________________________________________________253,137
_______________________________________________________________________________________________57,512

_______________________________________________________________________________________________1513,13

___________________________5000,530

___________________________582,572
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2 ФЕРм08-01-

069-03
Пр. 
Минрегион 
от  04.08.09 
№ 321

Шина сборная - две полосы в фазе, медная 
или алюминиевая сечением: до 1000 мм2
(100 м)
(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое 
подлежит дальнейшему использованию, со снятием с 
места установки, необходимой (частичной) разборкой 
и консервированием с целью длительного или 
кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; 
ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)

0,16 36603,47
31536,07

5067,4
4028,67

5856,56 5045,78 810,78
644,59

110,6 17,7

3 ФЕРм08-01-
087-03
Пр. 
Минрегион 
от  04.08.09 
№ 321

Демонтаж противооткатов в 
 трансформаторном отсеке; т

 _______________
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, 
которое подлежит дальнейшему 
использованию, со снятием с места 
установки, необходимой (частичной) 
разборкой и консервированием с целью 
длительного или кратковременного 
хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; 

 ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
 _______________

 НР 95% от ФОТ; (335,18 руб.)
СП 65% от ФОТ; (229,33 руб.)
(1 т)

0,032 108542,23
17735,39

5481,9
696,24

85324,94 3473,35 567,53 175,42
22,28

2730,4 62,2 1,99

4 ФЕР09-03-002-
12
Пр. 
Минрегион 
от  17.11.08 
№ 253

Монтаж м/конструкций для выкатки 
 трансформатора; т

 _______________
(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; 

 ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))
 _______________

 НР 90% от ФОТ; (4221,44 руб.)
СП 72%=85%*0.85 от ФОТ; (3377,15 руб.)
(1 т конструкций)

0,42 11071,77
5522,82

4791,74
1162,48

757,21 4650,14 2319,58 2012,53
488,24

318,03 18,25 7,67

5 ФССЦ-201-
9002
Пр. 
Минрегион 
от 28.07.09 
№ 308

Конструкции стальные
(т)

0,42 89000 89000 37380 37380

6 ФЕРм08-01-
062-02
Пр. 
Минрегион 
от  04.08.09 
№ 321

Трансформатор силовой, 
автотрансформатор или масляный реактор, 
масса: до 3 т
(1 шт.)

2 27204,35
8582,56

11820,84
2320,81

6800,95 54408,7 17165,12 23641,68
4641,62

13601,9 30,1 60,2

107160,3 26355,48 26774,48
5946,65

54030,33 91,97

30546,63

21557,95

159264,9 91,97

46943,83 7,67

112321 84,3

  Итого Строительные работы

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Накладные расходы
Сметная прибыль

Итого по разделу 1 Демонтажные работы оборудования

  Итого Монтажные работы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
159264,9 91,97

54030,33

26774,48

32302,13

30546,63

21557,95

159264,9 91,97

7 ФЕРм08-01-
062-02
Пр. 
Минрегион 
от  04.08.09 
№ 321

Трансформатор силовой, 
автотрансформатор или масляный реактор, 
масса: до 3 т
(1 шт.)

2 27204,35
8582,56

11820,84
2320,81

6800,95 54408,7 17165,12 23641,68
4641,62

13601,9 30,1 60,2

8
О

Цена 
поставщика

Трансформатор ТМГ 1250/10 (6) /0,4
(шт)

2 1150000 2300000 2300000

9 ФЕРм08-01-
068-01
Пр. 
Минрегион 
от  04.08.09 
№ 321

Шина сборная - одна полоса в фазе, 
медная или алюминиевая сечением: до 250 
мм2
(100 м)

0,6
(24+27+9) / 100

17386,44
14969,68

1596,04
1784,92

820,72 10431,86 8981,81 957,62
1070,95

492,43 52,5 31,5

10 Цена 
поставщика

Шина АД31 50х5
(м)

60 416,67 416,67 25000,2 25000,2

2389841 26146,93 24599,30
5712,57

39094,53 91,7

30266,53

20708,68

2440816 91,7

11 ФЕРп01-12-
020-01
Пр. 
Минрегион 
от 04.08.09 
№ 321

Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением: до 11 кВ
(1 испытание)

2 3057,66
3057,66

6115,32 6115,32 9 18

12 ФЕРп01-11-
011-01
Пр. 
Минрегион 
от 04.08.09 
№ 321

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами
(100 точек)

0,06
(4+2) / 100

6072,64
6072,64

364,36 364,36 16 0,96

13 ФЕРп01-11-
010-01
Пр. 
Минрегион 
от 04.08.09 
№ 321

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя
(1 измерение)

1 569,38
569,38

569,38 569,38 1,5 1,5

Накладные расходы

  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 Демонтажные работы оборудования

                                       Раздел 2. Электромонтажные работы

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Электромонтажные работы

                                       Раздел 3. Пусконаладочные работы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
14 ФЕРп01-11-

010-02
Пр. 
Минрегион 
от 04.08.09 
№ 321

Измерение сопротивления растеканию тока: 
контура с диагональю до 20 м
(1 измерение)

1 759,08
759,08

759,08 759,08 2 2

15 ФЕРп01-03-
008-05
Пр. 
Минрегион 
от 04.08.09 
№ 321

Выключатель: автоматический с 
электромагнитным дутьем или вакуумный и 
элегазовый напряжением до 11 кВ
(1 шт.)

6 8687,19
8687,19

52123,14 52123,14 24 144

16 ФЕРп01-03-
005-01
Пр. 
Минрегион 
от 04.08.09 
№ 321

Разъединитель трехполюсный 
напряжением: до 20 кВ
(1 шт.)

2 2171,72
2171,72

4343,44 4343,44 6 12

17 ФЕРп01-12-
027-01
Пр. 
Минрегион 
от 04.08.09 
№ 321

Испытание кабеля силового длиной до 500 
м напряжением: до 10 кВ
(1 испытание)

4 2038,34
2038,34

8153,36 8153,36 6 24

18 ФЕРп01-11-
024-02
Пр. 
Минрегион 
от 04.08.09 
№ 321

Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением: 
свыше 1 кВ
(1 фазировка)

12
4*3

759,08
759,08

9108,96 9108,96 2 24

19 ФЕРп01-12-
027-07
Пр. 
Минрегион 
от 04.08.09 
№ 321

Испытание кабеля силового длиной до 500 
м напряжением до 1 кВ
(1 испытание)

2 1019,32
1019,32

2038,64 2038,64 3 6

20 ФЕРп01-11-
024-01
Пр. 
Минрегион 
от 04.08.09 
№ 321

Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением: до 1 
кВ
(1 фазировка)

8
2*4

379,69
379,69

3037,52 3037,52 1 8

21 ФЕРп01-12-
021-02
Пр. 
Минрегион 
от 04.08.09 
№ 321

Испытание аппарата коммутационного 
напряжением: до 35 кВ
(1 испытание)

6 1257,63
1257,63

7545,78 7545,78 3,5 21
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
22 ФЕРп01-04-

012-04
Пр. 
Минрегион 
от 04.08.09 
№ 321

МТЗ с независимой выдержкой времени: 
(комплект КЗ-12)
(1 компл.)

6 5608,18
5608,18

33649,08 33649,08 15 90

23 ФЕРп01-03-
020-03
Пр. 
Минрегион 
от 04.08.09 
№ 321

Схема вторичной коммутации масляного 
выключателя с дистанционным 
управлением с общим электромагнитным, 
моторным или грузовым приводом, 
напряжение выключателя: до 11 кВ
(1 схема)

6 8276,08
8276,08

49656,48 49656,48 24 144

24 ФЕРп01-04-
006-03
Пр. 
Минрегион 
от 04.08.09 
№ 321

Максимальная токовая защита от 
замыканий на "землю" с работой на сигнал
(1 компл.)

6 1121,58
1121,58

6729,48 6729,48 3 18

25 ФЕРп01-04-
034-02
Пр. 
Минрегион 
от 04.08.09 
№ 321

Дистанционная защита распределительных 
сетей 6-20 кВ: терминал SPAC - 800
(1 компл.)

6 32911,37
32911,37

197468,2 197468,2 83 498

26 ФЕРп01-13-
001-01
Пр. 
Минрегион 
от 04.08.09 
№ 321

Присоединение с количеством 
взаимосвязанных устройств: до 2 шт.
(1 присоединение)

6 13895,23
13895,23

83371,38 83371,38 32 192

27 ФЕРп01-11-
021-01
Пр. 
Минрегион 
от 04.08.09 
№ 321

Измерение переходных сопротивлений 
постоянному току контактов шин 
распределительных устройств 
напряжением: до 10 кВ
(1 измерение)

36 379,69
379,69

13668,84 13668,84 1 36

28 ФЕРп01-12-
029-01
Пр. 
Минрегион 
от 04.08.09 
№ 321

Испытание цепи вторичной коммутации
(1 испытание)

6 714,32
714,32

4285,92 4285,92 2 12

29 ФЕРп01-02-
017-02
Пр. 
Минрегион 
от 04.08.09 
№ 321

Трансформатор тока измерительный 
выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой 
изоляцией
(1 шт.)

12 1796,48
1796,48

21557,76 21557,76 5 60
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
30 ФЕРп01-10-

001-01
Пр. 
Минрегион 
от 04.08.09 
№ 321

Сбор и реализация сигналов информации 
устройств защиты, автоматики 
электрических и технологических режимов
(1 сигнал)

12 520,18
520,18

6242,16 6242,16 1,5 18

510788,3 510788,3 1329,46

332012,4

204315,3

1047116 1329,46

31 ФССЦпг01-01-
01-041
И1-Пр. 
Минрегион 
от 05.05.12 
№189

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную
(1 т груза)

15,408
1,008+14,4

494,7
494,7

7622,34 7622,34

32 ФССЦпг01-01-
01-045
И1-Пр. 
Минрегион 
от 05.05.12 
№189

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: прочих материалов, деталей (с 
использованием погрузчика)
(1 т груза)

2,5068
1,8+0,666+0,0408

207,32 207,32 519,71 519,71

33 ФССЦпг03-21-
01-015
Пр. 
Минрегион 
от 20.07.11 
№354

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза
(1 т груза)

17,9148
15,408+2,5068

135,41 135,41 2425,84 2425,84

10567,89 7622,34 2945,55

10567,89

3018357 570913,1 54319,33
11659,22

93124,86 1513,13

392825,6

246582

5000530 1513,13

159264,9 91,97

2440816 91,7

1047116 1329,46

10567,89

3657765 1513,13

93124,86

54319,33

582572,3

2300000

392825,6

246582

182888,2

Итого по разделу 4 Вывоз мусора
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы
Сметная прибыль

      Оборудование
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Непредвиденные затраты 5%

  Итого по разделу 4 Вывоз мусора
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

Накладные расходы
Сметная прибыль

ВСЕГО по смете
  Итого по разделу 1 Демонтажные работы оборудования
  Итого по разделу 2 Электромонтажные работы
  Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы

Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы

                                       Раздел 4. Вывоз мусора

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3840653

326455,5

4167108

833421,7

5000530 1513,13

  Итого с непредвиденными
  Прогноз показателей инфляции на 2025 8,5%

  Итого с учетом доп. затрат в тек ценах
  НДС 20%

  ВСЕГО по смете
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