
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Энергострой"

____________________________/Бедреев А.И./                                                         /                                      /

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:

№ 

п/п
Наименование работ и затрат Ед. изм. Кол-во

Цена за ед. 

руб.

Стоимость всего, 

руб.

№ 

п/п
Наименование материалов, механизмы Ед. изм. Кол-во

Цена за ед. 

руб.

Стоимость всего, 

руб.

22

1.1 Изготовление отверстий в стенах шт 4 3500,00 14000,00 1.4 0,00
1.2 0,00 1.5 0,00
1.3 0,00 1.6 0,00

                 Итого по разделу 1: 14000,00                  Итого по разделу 1: 0,00

2.1 Монтаж и сборка схемы ВРУ шт. 2 60600,00 121200,00 2.21 Ячейки КСО-366-11Н-630 шт 2 399800,00 799600,00

2.2 Установка счетчика шт 4 2500,00 10000,00 2.22

Счетчик электроэнергии CE303 S31 503-JAVZ трехфазный многотарифный, 

5(10), кл.точ. 0.5s/0.5, Щ, ЖКИ, RS485, оптопорт, 57/100В Мск 

101004003011792 Энергомера

шт 4 15520,00 62080,00

2.3 Монтаж и подключение GSM модуля шт 1 5500,00 5500,00 2.23 GSM модуль шт 2 36900,00 73800,00

2.4 Установка трансформаторов тока до 10 кВ м. 12 9900,00 118800,00 2.24
Трансформатор тока ТОЛ-НТЗ-10-01А-0.5Fs10/10Р10-10/15-15/5 2кА УХЛ2 

НТЗ.01.02.00.00.000-1292 НТЗ Волхов
шт 12 22500,00 270000,00

2.5 Монтаж шин 10 кВ м. 24 550,00 13200,00 2.25 Шина алюминиевая АД31 80х6 м 24 390,00 9360,00

2.6 Монтаж кабеля 2-4 жильного , сечением жилы до 6 мм2 м. 69 99,00 6831,00 2.26 Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 2.5 бел РЭК/Prysmian м 69 44,00 3036,00

2.7 0,00 2.27
Коробка испытательная переходная (КИП) АНПК 687.228.001-04/01 

(прозрачная) УТ000003795 ЭнергоТехКомплект
шт 4 550,00 2200,00

2.8 Монтаж кабеля 2-4 жильного , сечением жилы до 6 мм2 м. 50,00 0,00 2.28 Кабель силовой ВВГ-Пнг(А) 3x2,5 ок(N, PE)-0.66 (100м) Кабэкс м 50 99,00 4950,00
2.9 0,00 2.29 0,00

2.10 0,00 2.30 0,00

2.11 0,00 2.31 0,00
2.12 0,00 2.32 0,00
2.13 0,00 2.33 0,00
2.14 0,00 2.34 0,00
2.15 0,00 2.35 0,00
2.16 0,00 2.36 0,00
2.17 0,00 2.37 0,00
2.18 0,00 2.38 0,00
2.19 0,00 2.39 0,00
2.20 0,00 2.40 0,00

                Итого по разделу 2: 275531,00                  Итого по разделу 2: 1225026,00

3.1 Замер сопротивления изоляции электропроводки линия 40 250,00 10000,00 3.9 0,00

3.2
Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами 

(металлосвязь)
1 точка 22 150,00 3300,00 3.10 0,00

3.3 Проверка трансформаторов тока шт. 12 8900,00 106800,00 3.11 0,00
3.4 Испытания силовых трансформаторов шт. 2 12500,00 25000,00 3.12 0,00
3.5 Проверка работоспособности автоматических выключателей 3 шт. 1 5500,00 5500,00 3.13 0,00
3.6 0,00 3.14 0,00
3.7 0,00 3.15 0,00
3.8 0,00 3.16 0,00

               Итого по разделу 3: 150600,00                  Итого по разделу 3: 0,00

            Раздел 1. Строительные работы

            Раздел 2. Монтажные работы

           Раздел 3. Пусконаладочные работы.

          Раздел 4. Машины и механизмы.

"          "                                 2025 г. "         "                                 2025 г.

2 374 667,14 ₽

Наименование объекта: Монтаж приборов комерческого учета в ТП-4254 по адресу: г. Новосибирск, ул. Державина, 47.

СМЕТА



4.1 0,00 4.7 Кран манипулятор 3т. ч. 9,00 3 500,00 31500,00
4.2 0,00 4.8 0,00
4.3 0,00 4.9 0,00
4.4 0,00 4.10 0,00
4.5 0,00 4.11 0,00
4.6 0,00 4.12 0,00

             Итого по разделу 4: 0,00                  Итого по разделу 4: 31500,00

Итого по разделам работы без НДС 440 131,00 ТЗР (транспортно заготовительные расходы) 36 750,78

5.1 Машины и механизмы 31 500,00

Административно хозяйственные расходы (АХР) 44 013,10 Расходные материалы 26 417,44

Проектирование и согласование мест установки ПУ со смежной 

сетевой организацией 395 000,00 Итого по разделам материалы с НДС 1 225 026,00

1 054 972,92 1 319 694,22
175 828,82 219 949,04

Итого работы и материалы 2 374 667,14
В том числе НДС 20% 395 777,86

Всего работ и затрат с НДС Всего материалов и расходов с НДС
В том числе НДС В том числе НДС

10%

3%


