

Протокол № МКС-235

заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии (далее - Комиссия) по рассмотрению, ранжированию заявок участников и подведению итогов закупки (ЭТП АО «РАД» № 0073423315DP, ЕИС № 32312304069)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Москва, ул. Садовническая, д.36, стр.1 филиал ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети	05.05.2023	05.05.2023

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора в электронной форме (далее – запрос цен) проводится с использованием функционала Единой электронной торговой площадки (www.rosseti.roseltorg.ru) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет запроса цен: Определение подрядчика на выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 11КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 17727 А,Б до РП-10кВ № 21008 с.1,с.2, ТП-10/0,4кВ № 17727 А,Б - РП-10кВ № 21009 с.1,с.2, РП-10кВ № 18022 с.1,с.2 - ПС 500/220/110/20/10 № 505 "Бескудниково" а,б, РП-10кВ № 18023 с.1 - ПС 500/220/110/20/10 № 505 "Бескудниково" б, РП-10кВ № 12262 с.1 - ПС 500/220/110/20/10 № 505 "Бескудниково" а,б, РП-10кВ № 12262 с.2 - ПС 500/220/110/20/10 № 505 "Бескудниково" д,у, (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вилюйская, вл.9 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети.

Основание для проведения запроса цен: Распоряжение филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети № 409-18/04-0230Р от 18.04.2023г.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: установлено. Не является спецторгами.

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
13 623 028,80 руб. с НДС (в т.ч. НДС 20% - 2 270 504,80 руб., сумма без НДС – 11 352 524,00 руб.)	С момента подписания договора – по февраль 2024г.

Заочное голосование по опросным листам:

Председатель Закупочной комиссии:

Чаус О.П., первый заместитель директора по управлению персоналом, логистике и МТО;

Заместитель Председателя Закупочной комиссии:

Трудов А.Н., директор по безопасности – начальник управления безопасности;

Члены Закупочной комиссии:

Силаев Д.С., директор департамента капитального строительства;

Стариков Д.Ю., и.о. директора департамента логистики и МТО;

Буланова Е.В., начальник финансово-экономического управления;

Ситдикова Э.Т., заместитель начальника управления правового обеспечения и управления собственностью – начальник отдела;

Секретарь Закупочной комиссии (без права голоса):

Потапова Н.Н., главный специалист отдела планирования заявок и мониторинга.

В заседании приняли участие 6 из 8 членов Комиссии.

Кворум имеется.

II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование Участника и его адрес	Дата и время подачи (мск. время)
1	ООО «СМК» (153510, Ивановская обл., г. Кохма, ул. Октябрьская, д.49а, этаж 2, пом. №1)	20.04.2023 11:05:32
2	АО «ПРОФЭНЕРГО» (117420, г. Москва, ул. Намёткина, д.14, к.2, помещение I, комната 515)	25.04.2023 07:50:22
Всего поступило 2 заявки		

Протокол № МКС-235

заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению, ранжированию заявок участников и подведению итогов закупки (ЭТП АО «РАД» № 0073423315DP, ЕИС № 32312304069)

III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О ранжировании Заявок участников

2. О подведении итогов по запросу цен

IV. РЕШИЛИ:

1. По итогам рассмотрения основных ценовых предложений, а также ценовых предложений, полученных в результате проведения процедуры переторжки, направленных оператором ЭТП, ранжировать заявки участников, допущенные ранее к рассмотрению в протоколе № МКС -235Р от 28.04.2023г, следующим образом:

Место в ранжире	Наименование Участника	Стоимость заявки (руб. с НДС)	Цена заявки после переторжки руб. с НДС	Сроки выполнения работ Условия оплаты
1	ООО «СМК» (153510, Ивановская обл., г. Кохма, ул. Октябрьская, д.49а, этаж 2, пом. №1)	13 609 405,78 20.04.2023 11:05:32	Не участвовали в переторжке	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки
2	АО «ПРОФЭНЕРГО» (117420, г. Москва, ул. Намёткина, д.14, к.2, помещение I, комната 515)	13 623 028,80 25.04.2023 07:50:22	Не участвовали в переторжке	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки

Наивысшее место получает Заявка, имеющая наименьшую цену.

2.1. Признать Победителем запроса цен ООО «СМК» (153510, Ивановская обл., г. Кохма, ул. Октябрьская, д.49а, этаж 2, пом. №1) на следующих условиях:

Стоимость заявки руб. с НДС	Срок выполнения работ	Условия оплаты
13 609 405,78	С момента подписания договора по февраль 2024г.	Согласно графику выполнения работ в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3.

2.2. Филиалу ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети заключить договор ООО «СМК» (153510, Ивановская обл., г. Кохма, ул. Октябрьская, д.49а, этаж 2, пом. №1), являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства (микропредприятие), на выполнение ПИР, СМР, ПНР, материалы по титулу: Реконструкция 11КЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ № 17727 А,Б до РП-10кВ № 21008 с.1,с.2, ТП-10/0,4кВ № 17727 А,Б - РП-10кВ № 21009 с.1,с.2, РП-10кВ № 18022 с.1,с.2 - ПС 500/220/110/20/10 № 505 "Бескудниково" а,б, РП-10кВ № 18023 с.1 - ПС 500/220/110/20/10 № 505 "Бескудниково" б, РП-10кВ № 12262 с.1 - ПС 500/220/110/20/10 № 505 "Бескудниково" а,б, РП-10кВ № 12262 с.2 - ПС 500/220/110/20/10 № 505 "Бескудниково" д,у, (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР: г.Москва, ул.Вилуйская, вл.9 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети с учетом тендерного снижения 0,10% от начальной цены лота на следующих условиях:

Стоимость договора руб. с НДС	Объем работ	Срок выполнения работ	Условия оплаты
13 609 405,78	В соответствии с ТЗ (приложение 4 к Извещению о закупке)	С момента подписания договора по февраль 2024г.	Согласно графику выполнения работ в течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3.

Код случая заключения договора по ПП РФ от 27.05.2021 № 814 – 210

Протокол № МКС-235

заочного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии по рассмотрению, ранжированию заявок участников и подведению итогов закупки (ЭТП АО «РАД» № 0073423315DP, ЕИС № 32312304069)

2.3. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

2.4. Договор заключается в сроки, не противоречащие нормам действующего законодательства, при этом максимальный срок заключения договора не может составлять **более 20 (двадцати) дней** со дня принятия решения о заключении договора. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора, а также в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействий) Заказчика при осуществлении закупки, договор должен быть заключен в течение 20 (двадцати) дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - 6 (шесть) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

VI. ПОДПИСИ:

Председатель Закупочной комиссии:		Чаус О.П.	Первый заместитель директора по управлению персоналом, логистике и МТО филиала ПАО «Россети Московский регион» – Московские кабельные сети
Секретарь Закупочной комиссии (без права голоса):		Потапова Н.Н.	Главный специалист отдела планирования заявок и мониторинга филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети

Исполнитель: Мельник О.И.
(495) 668-22-28*5980