

Протокол № 33С/577
очного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии (далее - Комиссия) по
рассмотрению, ранжированию заявок участников и подведению итогов закупки
(ЕИС № 32514855749)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Одинцово, Транспортный проезд 32	29.05.2025	29.05.2025

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора (далее – запрос цен) проводится с использованием функционала электронной торговой площадки ЭТП «РАД» (<https://tender.lot-online.ru>) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет запроса цен: определение подрядчика на выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №840 ПС-35 кВ №589 "Субботино", замена на КТП в габ.400 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Чеблоково, 50:26:0061108:263 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» – Западные электрические сети.

Основание для проведения запроса цен: Распоряжение филиала ПАО «Россети Московский регион» – Западные электрические сети от 19.05.2025г. № 3027р.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: установлено. Не является спецорганами.

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ
1 957 017,06 руб. в т.ч. НДС 20%	Начало: с момента подписания договора. Окончание 30 августа 2025 г.

В очном заседании Комиссии принимали участие:

Председатель Комиссии:

Битней Д.Л. – директор филиала;

Заместители председателя Комиссии:

Смирнов А.Л. – директор по безопасности – начальник управления безопасности;

Сакания Г.В. – заместитель директора по технологическому присоединению;

Члены Комиссии:

Белоусов Г.А. – директор по логистике и МТО – начальник управления;

Рогожин А.В. – заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства;

Казаков Н.С. – заместитель главного инженера по организации ремонтов – начальник службы планирования и подготовки технического обслуживания и ремонтов;

Жириков А.С. – начальник финансово-экономического управления;

Лосев С.В. – начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции;

Ответственный секретарь Комиссии (без права голоса):

Мурудов А.В. – главный специалист сектора организации закупок;

СЛУШАЛИ:

Мурудова А.В. – главного специалиста сектора организации закупок;

В заседании приняли участие 8 из 8 членов Комиссии.

Кворум имеется.

II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№	Наименование Участника	Дата и время подачи (мск. время)
1.	ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" (119027, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВНУКОВО, П ВНУКОВО, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 8Б, ЭТАЖ 5 ПОМ №508А)	21.05.2025 09:34:27 МСК
2.	ООО "ТОПЛАЙН" (142002, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ДОМОДЕДОВО, Г ДОМОДЕДОВО, МКР. ЗАПАДНЫЙ, УЛ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, Д. 2Г, ОФИС 102)	24.05.2025 19:33:11 МСК
Всего поступило 2 заявки		

III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении индивидуальных экспертных заключений.
2. О рассмотрении заявок Участников.
3. О ранжировании заявок Участников
4. О подведении итогов по закупке.

IV. РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть индивидуальные экспертные заключения.
2. По итогам рассмотрения поступивших на закупку заявок, индивидуальных экспертных заключений признать заявки участников ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" (119027, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВНУКОВО, П ВНУКОВО, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 8Б, ЭТАЖ 5 ПОМ №508А), ООО "ТОПЛАЙН" (142002, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ДОМОДЕДОВО, Г ДОМОДЕДОВО, МКР. ЗАПАДНЫЙ, УЛ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, Д. 2Г, ОФИС 102) соответствующими требованиям Извещения о проведении запроса цен по результатам предварительного отбора и допустить к дальнейшему рассмотрению.

По итогам рассмотрения всего допущено 2 заявки.

По итогам рассмотрения всего отклонено 0 заявок.

3. Ранжировать допущенные заявки следующим образом:

Место в ранжире	Наименование Участника	Стоимость заявки, руб. с НДС	Срок выполнения работ Условия оплаты
1	ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" (119027, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВНУКОВО, П ВНУКОВО, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 8Б, ЭТАЖ 5 ПОМ №508А)	1 939 991,02	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки
2	ООО "ТОПЛАЙН" (142002, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.о. ДОМОДЕДОВО, Г ДОМОДЕДОВО, МКР. ЗАПАДНЫЙ, УЛ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, Д. 2Г, ОФИС 102)	1 957 017,06	В соответствии с требованиями ТЗ на проведение закупки

Наивысшее место получает Заявка, имеющая наименьшую цену.

- 4.1. Признать Победителем запроса цен ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" (119027, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВНУКОВО, П ВНУКОВО, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 8Б, ЭТАЖ 5 ПОМ №508А) на следующих условиях:

Протокол № 33С/577

очного заседания Постоянно действующей Комиссии по рассмотрению, ранжированию заявок участников и подведению итогов закупки
(ЕИС № 32514855749)

Стоимость заявки руб. с НДС	Срок выполнения работ	Условия оплаты
1 939 991,02	Начало: с момента подписания договора. Окончание: 30 августа 2025 г.	В течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3

4.2. ЗЭС – филиалу ПАО «Россети Московский регион» заключить договор с ООО "ИНЖПРОЕКТСТРОЙ" (119027, Г.МОСКВА, вн.тер.г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВНУКОВО, П ВНУКОВО, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 8Б, ЭТАЖ 5 ПОМ №508А), являющимся субъектом малого предпринимательства (микропредприятием), на выполнение ПИР, СМР, ПНР полным извлечением Подрядчика по титулу: Реконструкция ТП-160 10/0,4 кВ №840 ПС-35 кВ №589 "Субботино", замена на КТП в габ.400 кВА (0,25 МВА), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, д.Чехлоково, 50:26:0061108:263 для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» – Западные электрические сети, на следующих условиях:

Стоимость заявки руб. с НДС	Срок выполнения работ	Условия оплаты
1 939 991,02	Начало: с момента подписания договора. Окончание: 30 августа 2025 г.	В течение 7 рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3

Код случая заключения договора по ПП РФ от 27.05.2021 № 814 – 210

4.3. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

4.4. Договор по результатам закупки заключается в сроки, не противоречащие нормам действующего законодательства, при этом максимальный срок заключения договора не может составлять более 20 (двадцати) дней со дня принятия решения о заключении договора. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора, а также в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействий) Заказчика при осуществлении закупки, договор должен быть заключен в течение 20 (двадцати) дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» 8 (восемь) членов Закупочной комиссии;

«Против» 0 (ноль) членов Закупочной комиссии;

«Воздержалось» 0 (ноль) членов Закупочной комиссии.

Решение принято единогласно.

VI. ПОДПИСИ:

Председатель Комиссии:		Битней Д.Л.	Директор филиала ПАО «Россети Московский регион» – Западные электрические сети
Секретарь Комиссии:		Мурудов А.В.	Главный специалист сектора организации закупок филиала ПАО «Россети Московский регион» – Западные электрические сети

Исполнитель: Мурудов А.В.

Телефон: (495) 525-73-00 (вн. 20-30)

Протокол № ЗЭС/577

очного заседания Постоянно действующей Комиссии по рассмотрению, ранжированию заявок участников и подведению итогов закупок (ЕИС № 32514855749)