

Очного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии (далее - Комиссия) по рассмотрению, ранжированию заявок участников и подведению итогов закупки (ЕИС № 32514851274)

Место заседания	Дата принятия решения	Дата подписания протокола
г. Подольск, ул. Кирова, д. 65, Сектор по организации закупок управления ЛиМТО филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети	26.05.2025	26.05.2025

Настоящий запрос цен по результатам предварительного отбора в электронной форме проводится с использованием функционала электронной торговой площадки «РАД» (<https://tender.lot-online.ru>) согласно правилам работы данной системы.

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ:

Предмет запроса цен по результатам предварительного отбора: Определение подрядчика на выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №77 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №617 Сырово», в т.ч. ПИР, МО, г. о. Подольск, д. Федюково, ул Юбилейная, 22а Ю8-24-302-215552(380154) для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети.

Основание проведения запроса цен по результатам предварительного отбора: Распоряжение филиала ПАО «Россети Московский регион» - ЮЭС от 19.05.2025г. № 610р.

Ограничение участия только субъектов малого и среднего предпринимательства: установлено, не является спецорганами.

Начальная цена закупки	Сроки выполнения работ/оказания услуг
1877007,12 руб. с НДС (в т.ч. НДС 20% 312834,52 руб., сумма без НДС 1564172,6 руб.)	<u>С момента подписания договора по 30.09.2025г.</u>

В очном заседании Комиссии принимали участие:

Заместители председателя закупочной комиссии:

Тугов Р.А. - Директор по логистике и МТО – начальник управления ЛиМТО филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети;

Троценков А.Ю. – Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети;

Мазепов С.Е. – Директор по безопасности – начальник управления безопасности филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети;

Члены комиссии:

Щербаков Р.А. – Заместитель директора по технологическому присоединению филиала ПАО «Россети Московский регион» - ЮЭС;

Казанцева Е.В. – Начальник отдела правового обеспечения филиала ПАО «Россети Московский регион» - ЮЭС;

Куников М.Н. - Начальник отдела организации строительства УКС филиала ПАО «Россети Московский регион» - ЮЭС;

Черных Е.А. - Начальник отдела материально-технического обеспечения управления Логистики и МТО филиала ПАО «Россети Московский регион» - ЮЭС;

Ответственный секретарь комиссии (без права голоса):

Пичугина Н.С. – главный специалист сектора по организации закупок управления ЛиМТО филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети.

СЛУШАЛИ:

Пичугину Н.С. – главного специалиста сектора по организации закупок управления ЛиМТО филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети.

В заседании приняли участие 7 из 12 членов Комиссии.
Кворум имеется.

II. ПОСТУПИВШИЕ ЗАЯВКИ:

К установленному сроку подачи заявок поступили следующие заявки:

№ п/п	Наименование Участника и его адрес	Дата и время подачи (мск. время)
1	ООО "Союзмеханизация" (143421, Московская Область, г.о. Красногорск, п Ильинское-усово, проезд Александра Невского, д. 4, помещ. 59 ОФИС III)	20.05.2025 13:01:31 МСК
Всего поступила 1 заявка		

III. ВОПРОСЫ КОМИССИИ:

1. О рассмотрении индивидуальных экспертных заключений.
2. О рассмотрении Заявок Участников.
3. О подведении итогов по запросу цен по результатам предварительного отбора.

IV. РЕШИЛИ:

1. Рассмотреть индивидуальные экспертные заключения.
2. По итогам рассмотрения поступивших на закупку заявок, индивидуальных экспертных заключений признать заявки участников: ООО "Союзмеханизация" (143421, Московская Область, г.о. Красногорск, п Ильинское-усово, проезд Александра Невского, д. 4, помещ. 59 ОФИС III) соответствующими требованиям Извещения о проведении запроса цен по результатам предварительного отбора и допустить к дальнейшему рассмотрению.

По итогам рассмотрения всего допущено 1 заявка.

По итогам рассмотрения всего отклонено 0 заявок.

3.1. В связи с тем, что на запрос цен подана только одна Заявка, в соответствии с пп. а) Приложения № 2 к Извещению о проведении запроса цен по результатам предварительного отбора, принято решение признать запрос цен несостоявшимся.

3.2. В соответствии с пп. а) п. 5.4. Приложения № 2 к Извещению о проведении запроса цен по результатам предварительного отбора филиалу ПАО "Россети Московский регион" - Южные электрические сети заключить договор с ООО "Союзмеханизация" (143421, Московская Область, г.о. Красногорск, п Ильинское-усово, проезд Александра Невского, д. 4, помещ. 59 ОФИС III), являющимся субъектом малого предпринимательства (микропредприятием), на выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №77 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №617 Сырово», в т.ч. ПИР, МО, г. о. Подольск, д Федюково, ул Юбилейная, 22а Ю8-24-302-215552(380154) для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети, как с единственным Участником закупки, Заявка которого признана соответствующей требованиям Извещения о проведении запроса цен по результатам предварительного отбора, на следующих условиях:

Стоимость договора руб. с НДС	Объем работ/услуг	Срок выполнения работ	Условия оплаты
1 867 622,08	В соответствии с ТЗ (приложение № 4 к Извещению о закупке)	<u>С момента подписания договора по 30.09.2025г.</u>	Авансирование не предусмотрено; Оплата в течение 7 рабочих дней со дня подписания акта КС-2 и справки КС-3.

Код случая заключения договора по ПП РФ от 27.05.2021 № 814 – «210».

Протокол №700-26/05-29607и

Очного заседания Постоянно действующей закупочной комиссии (далее - Комиссия) по рассмотрению, ранжированию заявок участников и подведению итогов закупки (ЕИС № 32514851274)

3.3. В случае необходимости предварительного одобрения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, куратору договора обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса об одобрении договора до его заключения.

3.4. Договор заключается в сроки, не противоречащие нормам действующего законодательства, при этом максимальный срок заключения договора не может составлять более 20 (двадцати) дней со дня принятия решения о заключении договора. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора, а также в случае обжалования в антимонопольном органе либо в судебном порядке действий (бездействий) Заказчика при осуществлении закупки, договор должен быть заключен в течение 20 (двадцати) дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» - 7 (семь) членов Комиссии.

«Против» - 0 (ноль) членов Комиссии.

«Воздержалось» - 0 (ноль) членов Комиссии.

Решение принято единогласно.

VI. ПОДПИСИ:

Заместитель председателя закупочной комиссии		Тугов Р.А.	Директор по логистике и МТО – начальник управления ЛиМТО филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети
Секретарь закупочной комиссии		Пичугина Н.С.	Главный специалист сектора по организации закупок управления ЛиМТО филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети

Исп.: Пичугина Н.С.

Тел.: 8 (496) 765-28-64

Приложение №1 к протоколу №700-26/05-29607и

Предмет договора	Филиал ПАО «РМР»	Тендерное снижение %	Начальная (предельная) цена лота, руб. с НДС	Стоимость предложения Победителя, руб. с НДС	Срок выполнения работ	Условия оплаты
выполнение СМР, ПНР, полным иждивением Подрядчика по титулу: Реконструкция КТП-160-10/0,4 кВ №77 с заменой на КТП-250-10/0,4 кВ, ПС №617 Сырово», в т.ч. ПИР, МО, г. о. Подольск, д Федюково, ул Юбилейная, 22а Ю8-24-302-215552(380154)	ЮЭС	0,50	1877007,12	1 867 622,08	С момента подписания договора по 30.09.2025г	Авансирование не предусмотрено; Оплата в течение 7 рабочих дней со дня подписания акта КС-2 и справки КС-3.